



F A P E U Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

Campus universitário - Trindade - CEP: 88040-970 - Florianópolis - SC

licita@fapeu.org.br - <http://www.fapeu.org.br>

**SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº. 051/2024
PROCESSO Nº. 5806311600**

QUESTIONAMENTO 01 (UM)

A Comissão de Seleção Pública, designada pela Portaria nº. **005/2024**, torna público questionamento recebido para o presente processo.

QUESTIONAMENTO:

Verificando os documentos, deparei com contradições, o anexo I Termo de referência e a planilha orçamentária, estão com o valor final de 240.638,28. Onde no termo encontra a seguinte redação:

O Custo estimado para a contratação deste serviço é na ordem de 240.638,28 sendo esse valor máximo que a UFSC pretende pagar.

Assim como na planilha de orçamento contabilizando esse mesmo valor.

Creio que o primeiro documento do portal (052/2024-1) que está sem nome específico no anexo I classificado como outro termo de referência somente com a descrição e o valor, menciona um valor máximo de 218.930,40.

Creio que deva ser um erro de digitação, pois os documentos não estão se correspondendo e o valor real seria o do termo de referência reforma do ECGD E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA o correto documento técnico para o envio das propostas de orçamento.

Solicito a correção do erro efetuado para poder dar continuidade no processo de intenção de interesse no referido edital.

RESPOSTA:

A presente contratação refere-se ao Projeto de Extensão intitulado "Projeto de Modernização e adequação para acessibilidade do Espaço Cultural Gênero e Diversidade – IEG – CFH", financiado pelo(a) Emenda parlamentar n. 28550016/2023, sendo regida pelo Decreto 8.241/14.

O valor previsto no plano de trabalho do projeto para a contratação é de R\$ 218.930,46 (duzentos e dezoito mil, novecentos e trinta reais com quarenta e seis centavos).

Desta forma, visando executar o objeto contratual, apesar do levantamento técnico estimado, optou-se por deflagrar a seleção pública utilizando como referência o valor previsto no plano de trabalho do projeto.

Florianópolis, 05 de junho de 2024.

Amilton da Rosa Matos Sobrinho
Presidente da Comissão

